
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:

   Kosztorys sporządzono zgodnie z: "Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
18.05.2004 r. (Dz.U.04.130.1389). Wielkości cen materiałów, robocizny, pracy sprzętu
oraz narzutów kosztów pośrednich, zysku i kosztów zakupu nie są wyższe niż
opublikowane w wydawnictwie INTERCENBUD w kwartale poprzedzającym wycenę." 
   Niniejszy kosztorys jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót.
Opracowany przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych
rozwiązań technologicznych opisanych w projekcie. Ilości obmiarowe jak również
zestawienia są ilościami przybliżonymi, mogą różnić się od ilości rzeczywistych w
zależności od zastosowanych rozwiązań oraz przyjętych technologii wykonania robót.

UWAGA !!!! Zaleca się dokonanie wizji lokalnej na planowanym placu budowy 

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

Kacper Siwek

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Kacper Siwek

DATA OPRACOWANIA: 25.09.2025

NAZWA INWESTYCJI: Przemurowanie ponad dachem 2szt. kominów oraz otynkowanie w 
części strychowej

ADRES INWESTYCJI: 57-430 Jugów. ul. Młynarska 1

57-400 Nowa Ruda
Cmentarna 23

PRZEDMIAR

NOWORUDZKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 6746  Użytkownik: Kacper Siwek



Przemurowanie kominów

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 6746  Użytkownik: Kacper Siwek

- 2 -



Przemurowanie kominów

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 6746  Użytkownik: Kacper Siwek

- 3 -



Przemurowanie kominów

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 6746  Użytkownik: Kacper Siwek

- 4 -



Przemurowanie kominów

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Przemurowanie kominów

1 KNR 2-02
0925-02

Osłony okien płytami pilśniowymi m2

0,8 * 0,45 m2 0,360

RAZEM 0,360

2 KNR-W 4-01
0433-02

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2
do 5 m

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

3 KNR 4-01
0420-02

Wykonanie poziomych pomostów na dachu m2

5 * 0,5 m2 2,500

RAZEM 2,500

4 KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się
do użytku

m2

1,5 m2 1,500

RAZEM 1,500

5 KNR 4-04
0109-04

Rozebranie ręczne kominów ponad dachem
wolnostojących przy użyciu klinów i młotów

m3

(0,68 * 2,9 * 0,24) * 2 m3 0,947

RAZEM 0,947

6 TZKNBK VIII
06-07

Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac
budowy z zaprawy cem.-wap. o powierzchni ponad 5 m2

m2

((0,74 * 2,41) + (0,69 * 2,63) + (2,64 * 0,74) * (2,37 * 0,71))
* 2

m2 13,771

RAZEM 13,771

7 KNR AT-27
0103-05

Gruntowanie ręczne m2

13,771 m2 13,771

RAZEM 13,771

8 TZKNBK VIII
02-26

Tynk zewnętrzny cem.-wap. kat. IV z przygotowaniem
zaprawy na ścianach płaskich

m2

13,771 m2 13,771

RAZEM 13,771

9 KNR 19-01
0333-04

Przemurowanie kominów wolnostojących ponad dachem o
obj. do 0,5 m3 w jednym miejscu. Przy użyciu cegły
klinkierowej pełnej
Krotność = 2

m3

0,4735 m3 0,474

RAZEM 0,474

10 KSNR 2
0504-01

Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu do 25
cm

m2

3 m2 3,000

RAZEM 3,000

11 KNR K-05
0405-03

Montaż elementów komunikacji po dachu - ława
kominiarska duża aluminiowa

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

12 TZKNBK XV
0105-02

Dwukrotne pomalowanie wapnem m2

13,771 m2 13,771

RAZEM 13,771

13 KNR 19-01
0118-17

Wywóz gruzu ceglanego samochodami
samowyładowczymi na odl. do 1 km

m3

3 m3 3,000

RAZEM 3,000

14 KNR 19-01
0118-20

Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi - dodatek
za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km
Krotność = 30

m3

3 m3 3,000

RAZEM 3,000
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Przemurowanie kominów

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15 Odbiór kominów szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

16 Usprzątnięcie terenu budowy szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Pozycja: Osłony okien płytami pilśniowymi
	0,8 * 0,45

	Pozycja: Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m
	2

	Pozycja: Wykonanie poziomych pomostów na dachu
	5 * 0,5

	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	1,5

	Pozycja: Rozebranie ręczne kominów ponad dachem wolnostojących przy użyciu klinów i młotów
	(0,68 * 2,9 * 0,24) * 2

	Pozycja: Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy cem.-wap. o powierzchni ponad 5 m2
	((0,74 * 2,41) + (0,69 * 2,63) + (2,64 * 0,74) * (2,37 * 0,71)) * 2

	Pozycja: Gruntowanie ręczne
	13,771

	Pozycja: Tynk zewnętrzny cem.-wap. kat. IV z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich
	13,771

	Pozycja: Przemurowanie kominów wolnostojących ponad dachem o obj. do 0,5 m3 w jednym miejscu. Przy użyciu cegły klinkierowej pełnej

Krotność = 2
	0,4735

	Pozycja: Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm
	3

	Pozycja: Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominiarska duża aluminiowa
	2

	Pozycja: Dwukrotne pomalowanie wapnem
	13,771

	Pozycja: Wywóz gruzu ceglanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km
	3

	Pozycja: Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km

Krotność = 30
	3

	Pozycja: Odbiór kominów 
	2

	Pozycja: Usprzątnięcie terenu budowy
	1




