Kosciuszki 2.prd

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz | Razem
1 Prace ogélne, przygotowawcze i rozbiérkowe
1 Zabezpieczenie i przygotowanie placu budowy kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|NNRNKB (z.VIIl) Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu "plettac KOMBI" o wysoko$-|m2
d.1|1202 1621a- |[cido 10 m
01
360 m?2 360.000
RAZEM 360.000
3|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych wyso-  [m2
d.1/1613-01 kosci do 10 m
poz.2 m2 360.000
RAZEM 360.000
4/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachowki m?2
d.1/0508-03
276 m?2 276.000
RAZEM 276.000
5/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m2
d.1/0430-02 - Nadbitka/podbitka
27.8+13.95 m?2 41.750
RAZEM 41.750
6/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatro- |m
d.1/0430-10 we
55.6 m 55.600
RAZEM 55.600
7|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie fat po-  [m2
d.1/0441-05 nad 24 cm
poz.4 m2 276.000
RAZEM 276.000
8/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- [m2
d.1/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
9/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
55.6 m 55.600
RAZEM 55.600
10/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
20.6 m 20.600
RAZEM 20.600
11|KNR 4-01 Wywiezienie odpadéw wraz z utylizacja m3
d.1/0108-11
kalk. wtasna
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
12|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1|r.16 (poz.:4,5,6,7,8,9,10,14,15,16,17,20,21,23,24,25,27,28,29,30,31,32,34,35,36,
2.52.5.15 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,52)
13 Roboty nieprzewidziane 5% liczone od (RMS) %
d.1
5 % 5.000
RAZEM 5.000
2 Kominy
14|KNR-W 4-01 | Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.2|0433-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
15/KNR 4-01 Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu m
d.2|0420-01
33 m 9.000
RAZEM 9.000
16|KNR-W 4-01 |Przemurowanie kominéw z cegiet klinkierowych petnej o objetosci w jednym m3
d.2/0310-02 miejscu ponad 0.5 m3
3.24 m3 3.240
RAZEM 3.240
17|KNR-W 2-02 [Sciany z cegly klinkierowej - dodatek za spoinowanie m?2
d.2/0102-06
analogia
20.5 m?2 20.500
RAZEM 20.500
18/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach - |m2
d.2|0803-03 uzupetnienie tynku na kominach w czesci strychowej przyjeto 30 %
analogia
30.4 m?2 30.400
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RAZEM 30.400
19|KNR 7-28 Malowanie tynkéw farba emulsyjna - komindw w czesci strychowej m?2
d.2|0306-02
poz.18 m?2 30.400
RAZEM 30.400
20(KNR 2-02 Obrobki przy szeroko$ci w rozwinieciu do 25 cm z blachy z cynku m?2
d.2|0507-01
(0.4+1.5)*2*0.25*3 m?2 2.850
RAZEM 2.850
21|KNR-W 2-02 |Obrébki przy kominie wykonane tasma dekarska m?2
d.2|0516-01
analogia
(0.4+1.5)*2*0.4*3 m?2 4.560
RAZEM 4.560
22 Odbiér komina szt.
d.2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3 Wykonanie pokrycia dachéwka ceramiczna
23|KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm m
d.3|0413-01
30 m 30.000
RAZEM 30.000
24|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.
d.3|0412-01
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
25|KNR 4-01 Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny m
d.3/0412-04
10 m 10.000
RAZEM 10.000
26 Renowacja/wymiana deskowania lukarn dachowych szt.
d.3
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
27|KNR 2-22 Podbitka okapu z desek m2
d.3|0602-02
analogia
27.8+13.95 m?2 41.750
RAZEM 41.750
28|KNR 2-02 Montaz deski wykorczyniowej - maskownica rynny, deski okapowe, m3
d.3|0409-06 gzymsowe, wiatrowe
poz.6*0.03*0.24 m3 0.400
RAZEM 0.400
29|KNR 4-01 Malowanie i impregnacja podbitki z desek i wiatrownic m?2
d.3/0627-03
poz.27+p0z.6*0.25 m?2 55.650
RAZEM 55.650
30|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania |m2
d.3/0628-04 preparatami olejowymi - impregnat do drewna konstrukcyjnego Fobos M-4
poz.4 m2 276.000
RAZEM 276.000
31|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.3/0526-01
2.8+4 m 6.800
RAZEM 6.800
32|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wytaz kominiarski szt
d.3/0526-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - okno pétokragte szt
d.3/0526-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
34/NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.3(202 0541-02 |cm g
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
35/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.3/0522-02 chy stalowej powlekanej
poz.9 m 55.600
RAZEM 55.600
36|KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach z blachy powlekanej - montaz z gotowych elementéw |szt.
d.3/0522-06
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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37|KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $r. od 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- m
d.3/0529-02 chy stalowej powiekanej
poz.10 m 20.600
| [ I | RAZEM | 20.600
38/KNR 4-01 Uzupetnienie kolanek lub zataman z blachy polekanej szt.
d.3/0528-06 ‘
8 szt. 8.000
| | | | RAZEM 8.000
39/KNR AT-09 [Folie wstepnego krycia (FWK) ukfadane na krokwiach - rozstaw kontriat 0,80 [m2
d.3/0103-02 m - Koramic Plus (160 g/m2) lub o parametrach niegorszych
poz.4 m2 276.000
| | | RAZEM | 276.000
40|KNR AT-09 [tacenie - rozstaw tat 30 cm m2
d.3/0101-04 ‘
poz.39 m2 276.000
| | RAZEM | 276.000

41/KNR 19-01  [Pokrycie dachu dachéwka ceramiczng karpiowkg w koronke m2
d.3/0501-02
analogia
poz.40 m2 276.000
l [ RAZEM | 276.000
42|KNR K-05 Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwka karpiowka

m
d.3/0303-01
analogia
52.4 m 52.400

l I | RAZEM | 52.400
43|KNR K-05 Montaz elementéw pomocniczych w dachu krytym dach6wkg karpiéwka - Ko- |szt.
d.3/0306-02 minek odpowietrzajacy + rura przytaczeniowa (wentylacja i odpowietrzenie ka-
kalk. wlasna |nalizacji)
3 szt. 3.000
| | | | RAZEM | 3.000
44|KNR K-05 Montaz grzebienia okapu m
d.3/0204-02
55.6 m 55.600
l | | RAZEM | .
45/KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - stopien kominiarski ocynkowany i |szt.
d.3/0208-01 malowany proszkowo
8 szt. 8.000
l RAZEM |
46|KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - taweczka kominiarska ocynkowana |m
d.3/0208-02 i malowana proszkowo
analogia
4 m 4.000
I l [ RAZEM |
47|KNR AT-09 [Akcesoria do pokry¢ dachowych - Sniegowstrzymywacz ocynkowany i malowa-|szt
d.3/0104-06 ny proszkowo
analogia
44 szt 44.000
l | [RAZEM |
[-- ] [Instalacja odgromowa
48/ KNNR-W 5 [Montaz instalacji odgromowej z przewoddw poziomych nienaprezanych moco- |m
d.4/0601-01 wanych na wspornikach obsadzanych
52.4 m 52.400
[ [ RAZEM |
49/KNNR-W 5 [Montaz instalacji odgromowej z przewodéw pionowych nienaprezanych moco- |m
d.4/0601-03 wanych na wspornikach obsadzanych
5 m 25.000
l | RAZEM |
50/KNR 5-18 Montaz uziomu otokowego instalacji odgromowych, z ptaskownikow wziemi |[m
d.4/1602-01
4 m 4.000
| | RAZEM |
51|KNR 5-08 Montaz uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie szt.
4/0613-04 miotem recznym - dlugo$¢ uziemiacza do 3m - grunt kat. [l
4 szt. 4.000
l | Tl | RAZEM |
52|KNNR-W 5 |Montaz iglic typu 10-2,5 0 masie do 21kg na dachu z gotowymi kotwami kpl
d.4/0615-05 (
4 kpl 4.000
l I [ TRAZEM |
53/KNNR 5 Montaz zigczy kontrolnych w przewodach wyréwnawczych potaczonych pret- [szt
d.4/0612-05 pret }
4 szt 4.000
! [ | RAZEM |
54/ KNNR-W 5 |taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych na [szt
d.4/0611-09 dachu - bednarka o przekroju do 120mm?2
4 szt 4.000
-4~
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RAZEM 4.000
55|KNNR-W 5 |Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy |szt
d.4/1304-01 pomiar
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
56/ KNNR-W 5  |Badania i pomiary instalacji odgromowe;j - pierwszy pomiar szt
d.4|1304-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
57/KNNR-W 5 |Pomiary skuteczno$ci zerowania - pierwszy pomiar szt
d.4|1304-05
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
58|KNR 5-18 Préby pomontazowe instalacji uziemiajacych, badanie uziomu otokowego szt
d.4/1603-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
59 Pomiary energetyczne szt.
d.4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7 dnia 24"
57-.300 KO£
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