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PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja pokrycia dachowego
ADRES INWESTYCJI: 57-400 Wtodowice 5

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Kacper Siwek

SPRAWDZIL. PRZEDMIAR:
Kacper Siwek

DATA OPRACOWANIA: 31.08.2026

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Przy realizacji robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie niezbedne prace podstawowe, pomocnicze i dodatkowe
konieczne do prawidtlowego wykonanie zleconego zadania, zgodnie ze sztuka budowlana, nawet jezeli nie sg
one ujgte w powyzszym przedmiarze robot. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wizji lokalnej oraz
we wlasnym zakresie sprawdzenia ilo$ci oraz zasadnosci zastosowania do warunkéw budowy, przyjetej
technologii wykonania robot.
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WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
31.08.2026
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jim.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Dach z dachéwki
1| KNR AT-05 | Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.1| 1664-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR 4-01 | Rozbiorka pokrycia z plyt falistych m2
d.1| 0508-03
analogia
359,15 m2 359,150
RAZEM 359,150
3| KNR 13-23 | Rozbidrka obrébek blacharskich m2
d.1| 0106-05
82,13*0,25 m2 20,533
RAZEM 20,533
4] KNR 4-01 | Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deski m
d.1| 0430-10 okapowe, gzymsowe, wiatrowe
88,36 m 88,360
RAZEM 88,360
5| KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie¢ do uzytku m
d.1| 0535-04
19,95 + 5,68 + 5,68 + 2,02 + 2,02 m 35,350
RAZEM 35,350
6| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
d.1| 0535-06 | uzytku
8+85+6,5+6,78 m 29,780
RAZEM 29,780
KNR 4-01 | Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie m
d.1| 0412-02 [ zwykte i kleszcze
38,69 m 38,690
RAZEM 38,690
8| KNR-W 4-01 | Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec szt.
d.1| 0416-01 krokwi
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
9| KNR-W 4-01 | Wymiana facenia dachu - deski czotowe m
d.1| 0419-05
88,36 m 88,360
RAZEM 88,360
10| KNR 19-01 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z piyt z m2
d.1| 0621-01 wetny mineralnej
359,150 m2 359,150
RAZEM 359,150
11| KNR AT-09 | Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - m2
d.1| 0103-02 rozstaw kontrtat 0,80 m
359,15 m2 359,150
RAZEM 359,150
12 Profilowanie potaci m2
d.1| kalk. wtasna
359,15 m2 359,150
RAZEM 359,150
13| TZKNBK 'V - | Wzmocnienie krokwi deskami 32 mm dwustronnie m
d.1 111
7% 41 m 287,000
RAZEM 287,000
14| KNR AT-09 | tacenie - rozstaw fat 35 cm m2
d.1| 0101-05
359,15 m2 359,150
RAZEM 359,150
15| KNR 0-18 | Elewacje z paneli uktadanych poziomo - montaz rusztu na | m2
d.1] 2611-07 konstrukcji drewniane;j
83*0,3 m2 24,900
RAZEM 24,900

-5-

Norma EXPERT Wersja: 5.10.300.15 Nr seryjny: 6746 Uzytkownik: Kacper Siwek




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16| KNKRB 2 | Deskowanie potaci (PODBITKA DACHOWA) m2
d.1| 0405-01 pola
Ci
83*0,3 m2 24,900
pola
Ci
RAZEM 24,900
17| KSNR 2 Obrébki blacharskie przy szerokosci w rozwinieciu do 25 m2
d.1| 0504-01 cm
830,25 m2 20,750
RAZEM 20,750
18] KSNR 2 | Obrobki blacharskie przy szerokosci w rozwinieciu ponad | m2
d.1| 0504-02 |[25cm
14,5%0,5 m2 7,250
RAZEM 7,250
19] KNR 2-02 | Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm z blachy z cynku m
d.1| 0509-04
35,35 m 35,350
RAZEM 35,350
20| KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy z cynku m
d.1| 0511-03
29,78 m 29,780
RAZEM 29,780
21| KNKRB 2 [ Pokrycie dachow dachéwkag zaktadkowa ceramiczna m2
d.1| 0501-05
359,15 m2 359,150
RAZEM 359,150
22 KNR K-05 | Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt.
d.1| 0501-06
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
23| KNR-W 2-02 | Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.1| 1016-07
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
24| KNR 19-01 [ Przemurowanie kominéw wolnostojgcych ponad dachem o| m3
d.1] 0333-05 | obj. ponad 0,5 m3 w jednym miejscu
0,356 + 0,356 + 0,186 m3 0,898
RAZEM 0,898
25| KNR K-05 | Obrobka kominow szt
d.1| 0402-03
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
26| KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m
d.1| 0104-01
6,38 + 19,95 m 26,330
RAZEM 26,330
27| KNR-W 4-01| Przetozenie ggsioréw ceramicznych m
d.1| 0504-08
26,33 m 26,330
RAZEM 26,330
28| KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie m
d.1| 0104-04
3 m 3,000
RAZEM 3,000
29| KNR-W 4-01 [ Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1f 0109-17 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ 12 km
0109-20
12 m3 12,000
RAZEM 12,000
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. Razem
2 Inne
30 KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. do 10 m m2
d.2| 1504-01
527,8 m2 527,800
RAZEM 527,800
31| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan
d.2|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 2, 3,4, 5,6,7,8,9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28)
32 Prace nie przewidziane 5% szt
d.2| analiza
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
33 Instalacja odgromowa wraz z pomiarami
d.2
1 1,000
RAZEM 1,000
34| KNR K-05 | Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego stalowego z m
d.2| 0404-03 | ptotkiem
19+5+5+2+2 m 33,000
RAZEM 33,000
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Strona Tytutowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar
1 Dach z dachowki
2 Inne
Spis tresci
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:Dach z dachówki
	Pozycja: Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m
	1

	Pozycja: Rozbiórka pokrycia z płyt falistych
	359,15

	Pozycja: Rozbiórka obróbek blacharskich
	82,13 * 0,25

	Pozycja: Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe
	88,36

	Pozycja: Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
	19,95 + 5,68 + 5,68 + 2,02 + 2,02

	Pozycja: Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
	8 + 8,5 + 6,5 + 6,78

	Pozycja: Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze
	38,69

	Pozycja: Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi
	40

	Pozycja: Wymiana łacenia dachu - deski czołowe
	88,36

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej
	359,150

	Pozycja: Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m
	359,15

	Pozycja: Profilowanie połaci
	359,15

	Pozycja: Wzmocnienie krokwi deskami 32 mm dwustronnie
	7 * 41

	Pozycja: Łacenie - rozstaw łat 35 cm
	359,15

	Pozycja: Elewacje z paneli układanych poziomo - montaż rusztu na konstrukcji drewnianej
	83 * 0,3

	Pozycja: Deskowanie połaci (PODBITKA DACHOWA)
	83 * 0,3

	Pozycja: Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm
	83 * 0,25

	Pozycja: Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm
	14,5 * 0,5

	Pozycja: Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy z cynku
	35,35

	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy z cynku
	29,78

	Pozycja: Pokrycie dachów dachówką zakładkowa ceramiczna
	359,15

	Pozycja: Montaż rynien dachowych - lej spustowy
	4

	Pozycja: Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone
	3

	Pozycja: Przemurowanie kominów wolnostojących ponad dachem o obj. ponad 0,5 m3 w jednym miejscu
	0,356 + 0,356 + 0,186

	Pozycja: Obróbka kominów
	3

	Pozycja: Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory
	6,38 + 19,95

	Pozycja: Przełożenie gąsiorów ceramicznych
	26,33

	Pozycja: Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie
	3

	Pozycja: Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 12 km
	12


	Dział:Inne
	Pozycja: Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m
	527,8

	Pozycja: Czas pracy rusztowań

(pozycje: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28)
	Pozycja: Prace nie przewidziane 5%
	1

	Pozycja: Instalacja odgromowa wraz z pomiarami
	1

	Pozycja: Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego stalowego z płotkiem
	19 + 5 + 5 + 2 + 2



	Spis treści


